UPRAVA JAVNTH RADOVA ,JNB!'PRO

o ogrondenom odgovomoscy
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Ovaj ugovor zaklju€en je izmedu:

Uprava javnih radova, sa sjediStem u Podgorici, ulica Novaka MiloSeva 18, Mati¢ni
broj: 11044620, koju zastupa v.d. direktora ReSad Nuhodzi¢, (u daljem tekstu: Narucilac)

i

Ponuda¢a DOO "URBI.PRO" sa sjediStem u Podgorici, ulica Radosava Buri¢a, Broj
ra¢una: 535-15312-24 naziv banke: Prva banka CG AD koga zastupa Dusan DZzudovi¢, (u
daljem tekstu: Izvrsilac usluga ).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za vrienje stru¢nog nadzora nad
izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stru¢ne $kole u RoZajama, broj: 01-57/19 od
13.06.2019.godine;

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-7036/1 od 19.09.2019. godine;
- Ponuda ponudac¢a DOO "URBI.PRO" Podgorica broj 01-5645/1 od 31.07.2019.
godine.

Clan 1.
Izvrsilac usluga se obavezuje da za potrebe Narucioca visi poslove stalnog stru¢nog
nadzora nad izgradnjom sportske sale Gimnazije i srednje stru¢ne $kole u RoZajama, u skladu
sa CL. 100 i CI. 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” broj: 64/17,

44/18 i 63/18) i Pravilnikom o na¢inu vrienja stru¢nog nadzora nad gradenjem objekata (SI. list
CG br.18/18).

Clan 2.
Rok izvrSenja ugovora o vrienju stru¢nog nadzora je 20 mjeseci od dana pocetka
pripremnih radova na gradenju predmetnog objekta do zavrSetka svih ugovorenih radova.

Ugovorena cijena vrienja usluga struénog nadzora iz ¢lana 1 ovog ugovora iznosi:

e bezPDV-a 40.000,00 €

e iznos PDV-a ’ 8.400,00 €

e ukupno sa PDV-om 48.400,00 €.
Clan 3.

Pladanje ugovorene cijene vrsiCe se virmanski po ovjerenim privremenim mjeseCnim
situacijama i okonéanoj situaciji, na na¢in $to se 80% ugovorene cijene placa po jednakim
privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se placa po okonc¢anoj situaciji, u roku od
30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konacne situacije.



Clan 4.
Narucilac se obavezuje da:

e blagovremeno, pisanim putem, obavijesti IzvrSioca o danu podetka izvodenja
pripremnih radova na gradenju predmetne sale, a najkasnije tri dana prije pocetka izvodenja
ovih radova;

e preda IzvrSiocu dokumentaciju potrebnu za vrSenje stru¢nog nadzora: tehniku
dokumentaciju po kojoj ¢ée se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku
dozvolu, u skladu sa ¢l. 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;

e odredi lice za komunikaciju sa Izvr§iocem usluga;

e razmotri izvjestaje o vrSenju struénog nadzora i preduzme potrebne mjere;

e Dblagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene
situacije i okon€anu situaciju i po istim izvrsi pla¢anje u ugovorenom roku.

Clan 5.

Izvrsilac usluga se obavezuje da ugovorene usluge struénog nadzora vrsi u skladu sa
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (SI. list CG br. 64/2017 i 44/2018) i
Pravilnikom o nacinu vrsenja struénog nadzora nad gradenjem objekata (SI. list CG br.18/18) i
da u tom smislu naroc€ito vrsi:

e kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim
propisima;
kontrolu uskladenosti radova;

e nalozi izvodacu radova da otkloni utvrdene nedostatke u roku koji mu odredi;

e duZan je da gradenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i
posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvodacu, bez odlaganja
prijavi nadleznom inspekcijskom organu;
izvr§i provjeru kvaliteta izvodenja radova;

e kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju;

e provjeru da li materijali, instalacije 1 uredaji koji se ugraduju imaju propisanu
dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

e redovno praéenje dinamike izvodenja radova i po$tovanje ugovorenih rokova;

e kontrolu primjene mjera koje je naloZio izvodacu radova da preduzme u cilju
otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova;

e kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
e kontrolu primjene mjera za zastitu Zivotne sredine;
e definisanje faza za koje je neophodno saciniti izvjestaj;

e davanje tehnoloskih i organizacionih upustava izvodacu radova i rjeSavanje
drugih pitanja u vezi gradenja objekta;
saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje radova;

e rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta.

Clan 6
Izvrsilac usluga duzan je da obezbijedi da Izvodac radova:
1. izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
2. vrsi obiljezavanje regulacionih i gradevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno
trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;



3. na gradili$tu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane
projektanta i revidenta, Stambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i peCatom na
svakom listu glavnog projekta;

4. organizuje gradiliSte na nain kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani
saobracaj 1 zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja;

5. zastiti stabla, Zivu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju
Cuvati i zastititi tokom izvodenja gradevinskih radova;

6. obezbijedi sigurnost objekta, zastitu i zdravlje na radu zaposlenih i zastitu okoline
(susjednih objekata i infrastrukture);

7. obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih gradevinskih

proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlaséenog lica;

vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;

. obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponasanja tla i objekta u toku gradenja;

10. obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradili$tu u skladu sa planom
upravljanja gradevinskim otpadom, sa¢injenim u skladu sa posebnim propisima, i

11. ukloni objekte privremenog karaktera koji su sluZili za izvodenje radova na gradiliStu u
roku od 30 dana od dana zavrSetka radova.

0 o0

Clan 7

IZVRSILAC je duzan da prije potetka vrienja stru¢nog nadzora NARUCIOCU dostavi
Rjesenje o imenovanju ovla$éenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata. Izvr§ilac je duzan da imenovanje ovlaséenih inZenjera izvrsi u skladu sa
Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponudaca, kvalifikacijama
rukovodecih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvodenje konkretnih
usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlaséenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi moze doéi
samo za slu¢aj nastupanja okolnosti na koje IZVRSILAC nije mogao da utige i uz saglasnost
NARUCIOCA.

PredloZzena zamjena ovla$¢enog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija
inZenjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRSILAC ne imenuje ovlaiéene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri
stava, Narucilac ¢e aktivirati garanciju za dobro izvrSenje ugovora i jednostrano raskinuti
ugovor.

Clan 8

Izvrsilac usluga je duZan da da prije zakljuenja ugovora o javnoj nabavci preda
Naruciocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrSenje ugovora
na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
kvalitetno izvrSenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvrSenje ugovora treba da vazi sedam dana duze od ponudenog roka
izvrSenja ugovora tj. od roka iz tacke X Poziva za javno nadmetanje.

U slu¢aju prekoracenja roka iz prethodnog stava, IzvrSilac usluga duzan je da, na zahtjev
Narucioca, prije isteka roka vazenja, produzi garanciju za dobro izvrSenje ugovora.

Garancija za dobro izvrSenje ugovora bice sastavni dio Ugovora.

Ako Izvrsilac usluga ne preda naruciocu garanciju za dobro izvrSenje ugovora prije
zaklju€enja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slu¢aju iz prethodnog stava Narudilac ¢e aktivirati garanciju ponude.



Clan 9

Izvrsilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka vaZzenja garancije za
dobro izvrSenje ugovora dostavi Naruéiocu bezuslovnu 1 plativu na prvi poziv garanciju za
otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom
vaznosti identi¢nim sa garantnim rokom predvidenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvrsilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
Narucilac ¢e aktivirati garanciju za dobro izvr§enje ugovora.

Clan 10

U skladu sa ¢lanom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata
(“‘Sluzbeni list Crne Gore broj 064/17 1 44/2018%) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od
profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Sluzbeni list Crne Gore”, br.068/17
), Izvr§ilac je duzan je da prije pocetka vrSenja ugovorenih usluga zakljuci ugovor o osiguranju
od profesionalne odgovornosti za Stetu koja moZe da nastane Naruciocu i tre¢im licima od
vrSenja ugovorenih usluga i da NaruCiocu preda polisu osiguranja od profesionalne
odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom vazZenja od dana pocetka izvrSenja ugovora
do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na
predmetnu javnu nabavki broj 01-57/19 od 13.06.2019. godine vr$i poslove stalnog stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji sportske sale Gimnazije i srednje stru¢ne $kole u
Rozajama i da pokriva rizik odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na objektima
1 za finansijski gubitak.

Ako Izvrsilac ne preda Naruciocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja
je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Narucilac ¢e aktivirati garanciju za dobro
izvrSenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vrSenju predmetnih usluga.

Clan 11
[zvrsilac usluga je duzan da o svom trosku:

e obezbijedi li¢na sredstva zastite na radu za sve svoje radnike angaZzovane na poslu iz
0VOg uUgovora;

e izvrSi osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesre¢nih slu¢ajeva od odredjenog
Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;

e potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;

e obezbijedi prevoz svojih radnika angazovanih na ovom poslu kako bi se stru¢ni nadzor
odvijao bez smetnji.

Clan 12.
Izvrsilac usluga je duzan da nakon zavrSetka radova na izgradnji sportske sale Gimnazije
i srednje stru¢ne Skole u RoZajama izvr§i sve poslove potrebne za primopredaju izvrSenih
radova izmedu Izvodjaca radova i Narucioca.

Clan 13

Ako se usluge stru¢nog nadzora ne mogu zavrsiti u ugovorenom roku zbog prekoracenja
roka izvodenja radova na gradenju objekta, koji nijesu rezultat krivice izvrSioca usluga, ili zbog
nerijeSenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na gradenju objekta od strane
nadleZnog organa, IzvrSilac je duzan da nastavi sa vrSenjem stru¢nog nadzora sve do zavrSetka
svih ugovorenih radova.

U slucaju iz prethodnog stava Narucilac je duzan da IzvrSiocu nadoknadi troSkove vr$enja
stru¢nog nadzora u iznosu koji se dobija mnozZenjem broja dana prekoracenja ugovorenog roka
sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.



Clan 14
Izvrsilac je duzan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrsi usluge stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom mostu.
Ukoliko IzvrSilac odbije da vrsi usluge struénog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrsi
neblagovremeno i nestru¢no, Narudilac ¢e aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku”.

Clan 15
Narucilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne Stete koju je pretrpio zbog neizvrSenja
ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obaveza Izvrsioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je
pokriven garancijom za dobro izvrSenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne
odgovornosti.
Izvrsilac usluga je duzan da Naru¢iocu nadoknadi $tetu iz prethodnog stava.

Clan 16

Narucilac e jednostrano raskinuti ugovor, ako IzvrSilac ne vr$i stru¢ni nadzor
svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlaséenih lica u obimu i na nacin koji je ponudio u
finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehnickom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slucaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Narucilac ¢e o tome pisanim putem
obavijestiti IzvrSioca i aktivirati garanciju za dobro izvr§enje ugovora i polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti.

Izvrsilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako narucilac neopravdano ne ovjeri
dostavljenu privremenu situaciju ili okoncanu situaciju ili ne izvrsi pla¢anje po istim u roku od
30 dana od ugovorenog roka placanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvrsilac je duzan da obavijesti narucioca i izvodaca
radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vr§enja struénog nadzora.

Narucilac i Izvrsilac ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili
zabrane izvodenja radova na gradenju predmetnog mosta.

U slucaju iz prethodnog stava, Narucilac ée odmah vratiti [zvr§iocu garanciju za dobro
izvrSenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slucaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvrsilac je duzan da sacini
izvjestaj o izvrSenom stru¢nom nadzoru do dana raskida ugovora i da u gradevinski dnevnik
upise konstataciju kada je prestao da vr$i struéni nadzor. IzvrSilac je duzan da nakon raskida
ugovora vrati naru¢iocu svu preuzetu dokumentaciju (tehni¢ku dokumentaciju po kojoj ¢e se
izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu).

Clan 17
Sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
ponuda izvrSioca usluga broj: 01-5645/1 od 31.07.2019. godine.godine,
garancija za dobro izvrSenje ugovora, broj: 04-423-1602726.4.1 od 23.10.2019. godine,
polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti broj: 6-35320 od 23.10.2019. godine.

Clan 18
Za sve §to nije definisano ovim Ugovorom primjenjivace se odredbe vazeceg Zakona o
obligacionim odnosima.



Clan 19
Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rjeSavace se

sporazumno.
Za slucaj da nije moguce spor rijesiti sporazumno, isti ¢e se rjesavati pred Privrednim

sudom u Podgorici.

Clan 20
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz krSenje antikorupcijskog pravila nistav je,
u smislu ¢lana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (,,SI. list CG* br. 42/11, 57/14, 28/15 i
42/17).
Clan 21

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izrazenu volju ugovornih strana i safinjen je u 6 (Sest)
istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadrZava po 3 (tri) primjerka.

NARUCILAC

Sektor za Lgovaranje i ff‘c":'?SJ‘(S’TF

Sektor za kortroly realizacije
projekata




